


LA P.ED. 78 C.C. CORCES – lavori per ascensore con affidamento diretto di cui all’art. 1,

comma  2,  lettera  a),  della  Legge  11  settembre  2020,  n.  120  seguendo  il  criterio  di

aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del solo prezzo

con corrispettivo da stipulare a misura;

2. alla gara di cui sopra è stato attribuito il  codice identificativo dell’affidamento diretto

(CIG) 971085965A ed il codice unico progetto (CUP) B95E22000240006;

3. in seguito all’espletamento dell’affidamento diretto per i lavori di cui sopra l’impresa TK

Elevator  Italia  spa  è  risultata  vincitrice,  di  conseguenza,  con  delibera  della  Giunta

Comunale  n.  205  del  08/05/2023  le  è  stato  aggiudicato  l’appalto  dei  lavori  per  la

DEMOLIZIONE  E  RICO-STRUZIONE  CASA  ABITATIVA  CON  FIENILE  PER  LA

REALIZZAZIONE DI UN ASILO NIDO A CORCES, COMUNE DI SILANDRO (BZ) SULLA

P.ED.  78  C.C.  CORCES  –  lavori  per  ascensore per  l’importo  complessivo  di  euro

30.855,55 (IVA esclusa);

Tutto ciò premesso e formante parte integrante del presente contratto le parti convengono

e stipulano quanto segue:

Articolo 1 – Oggetto del contratto

L’ente committente concede all’affidatario che accetta senza riserva alcuna, l’appalto di

lavori  in  base  all’aggiudicazione  dell’affidamento  diretto  per  la  DEMOLIZIONE  E

RICOSTRUZIONE CASA ABITATIVA CON FIENILE PER LA REALIZZAZIONE DI  UN

ASILO NIDO A CORCES, COMUNE DI SILANDRO (BZ) SULLA P.ED. 78 C.C. CORCES

– lavori per ascensore. L’affidatario si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al

presente contratto e si  assume la responsabilità  per un corretto,  esaustivo e completo

svolgimento delle prestazioni.

Articolo 2 – Disposizioni regolatrici del contratto

L’appalto  viene  concesso  dall’ente  committente  ed  accettato  dall’affidatario  sotto

Pag. 2 



l’osservanza piena ed assoluta delle norme, condizioni, patti,  obblighi, oneri e modalità

dedotti e risultanti dal presente contratto e dai seguenti documenti che le parti dichiarano di

conoscere ed accettare integralmente e che si richiamano a formarne parte integrante:

capitolato  speciale  d’appalto;  progetto  approvato  in  data  28/02/2023  risp.  11/04/2023;

lettera d’invito e disciplinare di gara; verbale dell’affidamento diretto con relativi allegati;

offerta  economica;  atto  di  aggiudicazione;  accordo  di  concessione  di  finanziamento  e

meccanismi sanzionatori del 18.01.2023 e relativi allegati; Guida operativa per il rispetto

del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (cd. DNSH); Sezione DNSH

delle  Linee  guida  MIPAAF;  Documenti/atti  tecnici  o  dichiarazione  sull'assolvimento  dei

principi trasversali; Polizza assicurativa generale;

Tutti i suddetti documenti, visionati e già controfirmati dalle parti per integrale accettazione,

rimangono depositati  in atti  e sono parte integrante del  presente contratto, anche se a

questo materialmente non allegati. 

Articolo 3 – Ammontare dell’appalto – termini di pagamento

Il  corrispettivo  dovuto  dall’ente  committente  all’affidatario  per  il  pieno  e  perfetto

adempimento del contratto,  comprensivo degli  oneri  per la sicurezza,  è fissato in euro

30.855,55,  oltre  IVA  nella  misura  di  legge.  I  termini  di  pagamento  sono  indicati

dettagliatamente nel capitolato speciale d’appalto.

Articolo 4 – Durata - tempo utile per l’ultimazione della prestazione – penali – termini

per il certificato di regolare esecuzione/verifica di conformità della prestazione –

sospensione dell’esecuzione del contratto

Il presente contratto spiega i suoi effetti dalla data dell’apposizione dell’ultima firma digitale

sul contratto. I termini per l’ultimazione della prestazione, per la redazione del conto finale

e per il rilascio del certificato di regolare esecuzione delle prestazioni, l’entità della penale

giornaliera per la ritardata ultimazione della prestazione e la disciplina sulla sospensione
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dell’esecuzione  del  contratto,  sono  indicati  dettagliatamente  nel  capitolato  speciale

d’appalto.

Il presente contratto prevede verifiche al momento della presentazione del SAL da parte

del soggetto realizzatore in ordine:

- al rispetto della tempistica di realizzazione/avanzamento degli altri obblighi assunti nel

contratto di appalto e nei piani di lavoro/cronoprogrammi;

-  al  rilascio  di  documentazione  attestante  il  rispetto  delle  condizionalità  specifiche,  del

principio  DNSH, dei  principi  trasversali  PNRR e  di  tutti  i  requisiti  previsti  dalla  Misura

Misura 2 -  Componente 4 -  Investimento 4.3 a cui  è associato il  progetto compreso il

contributo all’indicatore comune e ai tagging ambientali e digitali;

- ai controlli di regolarità amministrativo-contabili previsti dalla normativa vigente;

- ai controlli interni di gestione ordinari.

L’ente committente provvede durante l’esecuzione del contratto:

- all’applicazione di penali/azioni sanzionatorie in caso di ritardi nella realizzazione o per il

mancato rilascio degli output previsti nel contratto di appalto;

- alla verifica di eventuali attestazioni DNSH acquisite dal soggetto realizzatore in fase di

aggiudicazione;

- alla verifica dell'implementazione delle soluzioni tecniche premianti che minimizzano gli

impatti ambientali derivanti dall’attuazione dell’intervento, eventualmente dichiarate in fase

di gara dal soggetto realizzatore e applicazione di eventuali meccanismi sanzionatori per il

mancato rispetto di tale adempimento.

- alla verifica dell'implementazione delle soluzioni tecniche premianti che favoriscono la

parità  di  genere  e  generazionale  e  l’inclusione  lavorativa  dei  disabili,  eventualmente

dichiarate in fase di gara dal soggetto realizzatore e applicazione di eventuali meccanismi

sanzionatori per il mancato rispetto di tale adempimento
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-  alla  conservazione  e  messa  a  disposizione  di  atti  e  documenti  per  consentire

l'accertamento della regolarità della procedura anche tramite il sistema ReGIS;

-  alla  registrazione  sul  sistema  ReGIS  di  tutti  i  dati  e  le  informazioni  relative

all'aggiudicazione.

Articolo 5 – Obblighi dell’affidatario nei confronti dei propri lavoratori dipendenti

L’affidatario dichiara di applicare ai propri lavoratori dipendenti i vigenti C.C.N.L. e di agire,

nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle

leggi e dai contratti medesimi. L’affidatario si obbliga, altresì, a rispettare tutte le norme in

materia retributiva, contributiva, fiscale, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria,

previste  per  i  dipendenti  dalla  vigente  normativa,  con  particolare  riguardo  a  quanto

disposto dall’articolo 105 del D.lgs. n. 50/2016.

Articolo 6 – Divieto di cessione del contratto 

Il  presente contratto non può essere ceduto, pena la nullità dell’atto di cessione, come

disposto dall’articolo 105, comma 1 D.lgs. n. 50/2016.

Articolo 7 – Subappalto

In relazione alla dichiarazione presentata in sede di gara dall’impresa circa le quote della

prestazione da subappaltare, indicate nell’allegato A1, il Comune di Silandro dichiara che il

subappalto sarà autorizzato sussistendone le condizioni, entro i limiti e con l’osservanza

delle modalità stabilite  dall’articolo 105 del D.lgs. n. 50/2016. L’affidatario resta in ogni

caso  responsabile  nei  confronti  dell’ente  committente  per  la  prestazione  oggetto  di

subappalto.  Il  Comune di Silandro è sollevato da ogni pretesa dei  subappaltatori  o da

richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza della prestazione oggetto

di subappalto

Articolo 8 – Revisione prezzi

Fatto  salvo  quanto  contrariamente  stabilito  nel  capitolato  speciale  parte  II,  in  deroga
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particolare l’obbligo da parte del soggetto realizzatore:

-  di  contribuire  al  conseguimento  di  Milestone  e  Target  previsti  per  la  Misura  4  -

Componente 1 - Investimento 1.1;

-  del  rispetto  della  tempistica  di  realizzazione/avanzamento  delle  attività  progettuali  in

coerenza con le tempistiche previste dal cronoprogramma procedurale della Misura 4 -

Componente 1 - Investimento 1.1 e, in ogni caso, con l'arco temporale del PNRR;

- della comunicazione del monitoraggio in itinere del corretto avanzamento delle attività per

la precoce individuazione di scostamenti e la messa in campo di azioni correttive, in tempo

utile per l'alimentazione del sistema Regis;

- del rilascio di eventuali “prodotti/output” di conclusione delle attività al fine di attestare il

raggiungimento dei target associati al Progetto;

-  del  rispetto  del  principio  DNSH  (prescrizioni/condizionalità/requisiti)  richiamato  dalla

Programmazione di dettaglio relativa alla Misura 4 -  Componente 1 -  Investimento 1.1

(allegati 3 e 5 del Decreto di concessione di finanziamento).

Articolo 12 – Normativa e disposizioni di riferimento

Per  quanto  non  previsto  o  non  richiamato  nel  presente  contratto  e  dalla  richiamata

documentazione  si  fa  espresso  riferimento  alle  disposizioni  contenute  nel  capitolato

speciale d’appalto, nel Regolamento approvato con D.P.R. n. 207/2010, nel Codice dei

contratti  approvato  con  D.lgs.  n.  50/2016  e  nella  L.P.  n.  16/2015,  a  tutte  le  leggi  e

regolamenti vigenti in materia di esecuzione di opere pubbliche, nonché alle condizionalità

PNRR relativa agli interventi della Missione 4 - Componente 1 - Investimento 1.1.

Articolo 13 – Trattamento dei dati personali

L’affidatario  dichiara  di  aver  preso  visione  dell’informativa  di  cui  agli  art.  13  e  14  del

Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016

(GDPR) esposta per esteso presso l’ufficio del Comune di Silandro.
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comunicazione  da  parte  dell'ente  committente all’affidatario  di  volersi  avvalere  della

clausola risolutiva espressa, qualora l’affidatario non adempia agli obblighi di tracciabilità

dei movimenti finanziari relativi al presente contratto ai sensi dell’articolo 3, comma 9bis

della legge n. 136/2010.

Articolo 18 - Recesso dal contratto

Il Comune Silandro può recedere dal contratto, in qualunque tempo e fino al termine della

prestazione, secondo la procedura prevista dall’articolo 109 del D.lgs. n. 50/2016. Tale

facoltà  è  esercitata  per  iscritto  mediante  comunicazione  a  mezzo  raccomandata  o

mediante  PEC (posta  elettronica certificata),  che  dovrà  pervenire  all’affidatario  almeno

venti giorni prima del recesso.

Articolo 19 – Controversie e foro competente

Fatta salva l’applicazione delle  procedure di  transazione e di  accordo bonario  previste

dagli articoli 205 e 208 del D.lgs. n. 50/2016, tutte le controversie tra il Comune di Silandro

e l’affidatario derivanti dall’esecuzione del contratto saranno deferite al Foro di Bolzano. È

esclusa, pertanto, la competenza arbitrale di cui all’articolo 209 del D.lgs. n. 50/2016.

Articolo 20 

La stazione appaltante dichiara che per il presente contratto trova applicazione l’IVA ridotta

di  10%, siccome si  tratta  di  infrastrutture  secondarie  (asilo  nido).  Il  presente  contratto

d’appalto  è  soggetto  ad  IVA.  Pertanto  in  base  al  disposto  dell’art.5,  co.  2  del  DPR

633/1972 non ricorre l’obbligo di registrazione.

PER LA STAZIONE APPALTANTE

IL SEGRETARIO GENERALE

Dr. Georg Sagmeister (firma digitale)

PER L’IMPRESA

IL RAPPRESENTANTE LEGALE

Vos Diaz Luis Mariano (firma digitale)

09/05/2023
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